
技术商务评分明细 （孙峰） 

项目名称:  浙大城市学院纪录片中心、文旅实践基地装修工程（HSZB-2024-361）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

杭州
丝创
展示
科技
有限
公司

杭州易
融建设
有限公

司

浙江横誉建
设有限公司

浙江龙辉建
设有限公司

杭州硕茂建
设有限公司

杭州正微建
筑工程有限

公司

1 商务

供应商同类项目业绩：磋商供应商自2021年1月1日（以合同签订时
间为准）以来完成过类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5
分。
业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证
明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能
反映评审要素的将不予认可。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2 商务

供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业
健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，
最高得1.5分。
证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

3 商务

拟派项目负责人具有中级工程师技术职称的得1分，具有高级工程师
技术职称的得2分，没有不得分。
证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明
材料。

0-2 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0

4 技术

针对本工程项目总体情况把握进行分析：
1）对工程目标、总体施工部署分析透彻的得5分；
2）对工程目标、总体施工部署分析到位的得4分；
3）对工程目标、总体施工部署分析一般的得3分；
4）对工程目标、总体施工部署分析不足的得2分；
5）对工程目标、总体施工部署内容较差的得1分；
6）未体现相关内容的不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0

5 技术

工程施工技术方案、措施、施工组织设计：
1）内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施
明确、到位的得5分；
2）内容全面、合理，具有一定的针对性及可操作性，各项施工措施
相对明确、到位的得4分；
3）内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各
项施工措施可基本保障项目实施的得3分；
4）内容简单，方案针对性不足，可操作性一般，各项施工措施存在
不足的得2分；
5）内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且
不到位的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0

6 技术

针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：
1）进度计划及控制措施针对性和可行性强的得5分；
2）进度计划及控制措施针对性和可行性较强的得4分；
3）进度计划及控制措施针对性和可行性基本满足要求的得3分；
4）进度计划及控制措施针对性和可行性一般的得2分；
5）进度计划及控制措施存在不足的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0

7 技术

对供应商和采购人配合实施的方案：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0

8 技术

建筑垃圾处置方案，运输方式、总量、计划及时间等具体内容：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0

9 技术

本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施：
1）对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措
施的，得5分；
2）对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可
行，得4分；
3）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本
满足需求的，得3分；
4）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在
瑕疵的，得2分；
5）对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施
又欠缺的，得1分；
6）未提供不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0

10 技术

拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：
1）人员配置科学合理、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分；
2）配置较为科学合理、职责较为明确、经验较为丰富的得4分；
3）配置基本科学合理、职责分工合理、有一定的相关经验的得3
分；
4）配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分；
5）配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1
分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0
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11 技术

施工质量控制措施：
1）施工质量控制措施完善并到位的，得5分；
2）施工质量控制措施较为完善的，得4分；
3）施工质量控制措施基本完善的，得3分；
4）施工质量控制措施存在一定缺陷的，得2分；
5）施工质量控制措施不足的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0

12 技术

安全、文明施工及环保、消防等的保障措施：
1）保障措施完善且到位的，得5分；
2）保障措施较为完善的，得4分；
3）保障措施基本完善的，得3分；
4）保障措施部分不完善的，得2分；
5）保障措施不完善的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0

13 技术

施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：
1）配置情况科学、完善、合理的得5分；
2）配置情况较为科学、相对合理的得4分；
3）配置情况基本合理的得3分； 
4）配置情况不完善，存在瑕疵的得2分；
5）配置情况欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0

14 技术

原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：
1）方案科学合理、有实质性措施且执行力强的得5分；
2）方案较为科学合理、有实质性措施的得4分；
3）方案较为基本合理、有一定实质性措施的得3分；
4）方案欠合理、实质性措施缺乏的得2分；
5）方案不完善、无实质性措施的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0

15 技术

项目实�

�Í设备）ሀ0案科学合理、有ࠀ备）ሀ案

2 方案较为科学合理࠶有实设备）ሀ

案

3 方案较为基本合理�一设备）ሀ

案

4 方案欠合理、实质ࡠ

一设备）ሀ案；

5）配置情况欠缺实质ࡲ措设备）ሀ

案

6 未提供的不得分。

0-5 4. 4.有 4.

1.1.1.15 技术5

5 量工程

施

工材料 施的分；的不得分。，得5分；

2 方案较为科学合理्，得4分；
3 方案较为基本合理，得3分；
4 方案欠合理、实质॰

，得2分；

5）配置情况欠缺实质঎得1分；

6 未提供的不得分。

0-5 4 4.， 4.

1.1.1.15，

4

15

满设
的

设

满

消防材料措施

420满设

的

得

2

满2

4 、合分；

2 方案较为基本合理⁦有实；
3 方案欠合理、实质₎得3；
4 方置情况欠缺实质ₖ在瑕

6 未提供的不得分。

分；

0-5 4

原材 有

4 ，4 ，4 ，4 ，4 有4

施工机5

防设；0备设

1）配᐀；

1备备工

6）

备提：备提满防

1 的

；0备；

5

1

满；分料

6

足满的

；分

1分分料置配ጀ

备；保

安全；

4

安全
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技术商务评分明细 （孙峰） 

项目名称:  浙大城市学院纪录片中心、文旅实践基地装修工程（HSZB-2024-361）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

浙江
瓜沥
建设
有限
公司

杭州城
美建筑
工程有
限公司

龙邦建设股
份有限公司

浙江正河建
设有限公司

中顺鼎泰建
设（杭州）
有限公司

浙江世贸装
饰股份有限

公司

1 商务

供应商同类项目业绩：磋商供应商自2021年1月1日（以合同签订时
间为准）以来完成过类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5
分。
业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证
明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能
反映评审要素的将不予认可。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5

2 商务

供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业
健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，
最高得1.5分。
证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

3 商务

拟派项目负责人具有中级工程师技术职称的得1分，具有高级工程师
技术职称的得2分，没有不得分。
证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明
材料。

0-2 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0

4 技术

针对本工程项目总体情况把握进行分析：
1）对工程目标、总体施工部署分析透彻的得5分；
2）对工程目标、总体施工部署分析到位的得4分；
3）对工程目标、总体施工部署分析一般的得3分；
4）对工程目标、总体施工部署分析不足的得2分；
5）对工程目标、总体施工部署内容较差的得1分；
6）未体现相关内容的不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0

5 技术

工程施工技术方案、措施、施工组织设计：
1）内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施
明确、到位的得5分；
2）内容全面、合理，具有一定的针对性及可操作性，各项施工措施
相对明确、到位的得4分；
3）内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各
项施工措施可基本保障项目实施的得3分；
4）内容简单，方案针对性不足，可操作性一般，各项施工措施存在
不足的得2分；
5）内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且
不到位的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0

6 技术

针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：
1）进度计划及控制措施针对性和可行性强的得5分；
2）进度计划及控制措施针对性和可行性较强的得4分；
3）进度计划及控制措施针对性和可行性基本满足要求的得3分；
4）进度计划及控制措施针对性和可行性一般的得2分；
5）进度计划及控制措施存在不足的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0

7 技术

对供应商和采购人配合实施的方案：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0

8 技术

建筑垃圾处置方案，运输方式、总量、计划及时间等具体内容：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0

9 技术

本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施：
1）对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措
施的，得5分；
2）对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可
行，得4分；
3）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本
满足需求的，得3分；
4）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在
瑕疵的，得2分；
5）对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施
又欠缺的，得1分；
6）未提供不得分。

0-5 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0

10 技术

拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：
1）人员配置科学合理、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分；
2）配置较为科学合理、职责较为明确、经验较为丰富的得4分；
3）配置基本科学合理、职责分工合理、有一定的相关经验的得3
分；
4）配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分；
5）配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1
分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0
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技术商务评分明细 （孙峰） 

项目名称:  浙大城市学院纪录片中心、文旅实践基地装修工程（HSZB-2024-361）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

杭州
广众
建设
工程
有限
公司

杭州仕
府建设
科技有
限公司

杭州泰浩建
设有限公司

杭州浙大同
力水电安装
建设有限公

司

帝豪建设有
限公司

杭州浙百建
设有限公司

1 商务

供应商同类项目业绩：磋商供应商自2021年1月1日（以合同签订时
间为准）以来完成过类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5
分。
业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证
明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能
反映评审要素的将不予认可。

0-1.5 1.5 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5

2 商务

供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业
健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，
最高得1.5分。
证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。

0-1.5 1.5 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5

3 商务

拟派项目负责人具有中级工程师技术职称的得1分，具有高级工程师
技术职称的得2分，没有不得分。
证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明
材料。

0-2 1.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0

4 技术

针对本工程项目总体情况把握进行分析：
1）对工程目标、总体施工部署分析透彻的得5分；
2）对工程目标、总体施工部署分析到位的得4分；
3）对工程目标、总体施工部署分析一般的得3分；
4）对工程目标、总体施工部署分析不足的得2分；
5）对工程目标、总体施工部署内容较差的得1分；
6）未体现相关内容的不得分。

0-5 4.0 2.0 4.0 3.0 4.0 4.0

5 技术

工程施工技术方案、措施、施工组织设计：
1）内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施
明确、到位的得5分；
2）内容全面、合理，具有一定的针对性及可操作性，各项施工措施
相对明确、到位的得4分；
3）内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各
项施工措施可基本保障项目实施的得3分；
4）内容简单，方案针对性不足，可操作性一般，各项施工措施存在
不足的得2分；
5）内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且
不到位的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0

6 技术

针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：
1）进度计划及控制措施针对性和可行性强的得5分；
2）进度计划及控制措施针对性和可行性较强的得4分；
3）进度计划及控制措施针对性和可行性基本满足要求的得3分；
4）进度计划及控制措施针对性和可行性一般的得2分；
5）进度计划及控制措施存在不足的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0

7 技术

对供应商和采购人配合实施的方案：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0

8 技术

建筑垃圾处置方案，运输方式、总量、计划及时间等具体内容：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0

9 技术

本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施：
1）对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措
施的，得5分；
2）对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可
行，得4分；
3）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本
满足需求的，得3分；
4）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在
瑕疵的，得2分；
5）对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施
又欠缺的，得1分；
6）未提供不得分。

0-5 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0

10 技术

拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：
1）人员配置科学合理、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分；
2）配置较为科学合理、职责较为明确、经验较为丰富的得4分；
3）配置基本科学合理、职责分工合理、有一定的相关经验的得3
分；
4）配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分；
5）配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1
分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0
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11 技术

施工质量控制措施：
1）施工质量控制措施完善并到位的，得5分；
2）施工质量控制措施较为完善的，得4分；
3）施工质量控制措施基本完善的，得3分；
4）施工质量控制措施存在一定缺陷的，得2分；
5）施工质量控制措施不足的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0

12 技术

安全、文明施工及环保、消防等的保障措施：
1）保障措施完善且到位的，得5分；
2）保障措施较为完善的，得4分；
3）保障措施基本完善的，得3分；
4）保障措施部分不完善的，得2分；
5）保障措施不完善的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0

13 技术

施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：
1）配置情况科学、完善、合理的得5分；
2）配置情况较为科学、相对合理的得4分；
3）配置情况基本合理的得3分； 
4）配置情况不完善，存在瑕疵的得2分；
5）配置情况欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0

14 技术

原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：
1）方案科学合理、有实质性措施且执行力强的得5分；
2）方案较为科学合理、有实质性措施的得4分；
3）方案较为基本合理、有一定实质性措施的得3分；
4）方案欠合理、实质性措施缺乏的得2分；
5）方案不完善、无实质性措施的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0

15 技术

项目实施过程中针对成品保护的各项措施：
1）成品保护各项措施完善且到位的得5分；
2）成品保护各项措施较为完善的得4分；
3）成品保护各项措施基本完善的得3分；
4）成品保护各项措施部分完善，存在瑕疵的得2分；
5）成品保护各项措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0

16 技术

验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施；
1）保障措施完善且到位的得5分；
2）保障措施较为完善的得4分；
3）保障措施基本完善的得3分；
4）保障措施部分不完善，存在瑕疵的得2分；
5）保障措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0

17 技术

应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情
况的应急预案的合理性和适用性进行打分，
1）措施完善且到位的得4分；
2）措施较为完善的得3分；
3）措施基本完善的得2分；
4）措施不足的得1分；
5）未提供的不得分。

0-4 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0

18 技术

所投材料列入政府采购节能产品（已列入强制要求的除外）、环境
标志产品品目清单范围的，节能产品1分，环境标志产品1分。（根
据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单进行评分，供应
商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于
有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不
得分）。

0-2 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0

合计 0-70 57.0 35.0 57.0 49.0 57.0 58.0

专家（签名）：   
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技术商务评分明细 （孙峰） 

项目名称:  浙大城市学院纪录片中心、文旅实践基地装修工程（HSZB-2024-361）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

三石建工集
团有限公司

杭州金丰装
饰工程有限

公司

杭州远驰装
饰设计工程
有限公司

1 商务

供应商同类项目业绩：磋商供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似项
目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5分。
业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明；要求证明材料能反映评审
要素，提供的证明材料不完整或不能反映评审要素的将不予认可。

0-1.5 0.0 1.5 0.5

2 商务
供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在
有效期内的，每提供一个证书得0.5分，最高得1.5分。
证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。

0-1.5 1.5 1.5 1.5

3 商务
拟派项目负责人具有中级工程师技术职称的得1分，具有高级工程师技术职称的得2分，没有不
得分。
证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明材料。

0-2 0.0 1.0 1.0

4 技术

针对本工程项目总体情况把握进行分析：
1）对工程目标、总体施工部署分析透彻的得5分；
2）对工程目标、总体施工部署分析到位的得4分；
3）对工程目标、总体施工部署分析一般的得3分；
4）对工程目标、总体施工部署分析不足的得2分；
5）对工程目标、总体施工部署内容较差的得1分；
6）未体现相关内容的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0

5 技术

工程施工技术方案、措施、施工组织设计：
1）内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得5分；
2）内容全面、合理，具有一定的针对性及可操作性，各项施工措施相对明确、到位的得4分；
3）内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目
实施的得3分；
4）内容简单，方案针对性不足，可操作性一般，各项施工措施存在不足的得2分；
5）内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且不到位的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0

6 技术

针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：
1）进度计划及控制措施针对性和可行性强的得5分；
2）进度计划及控制措施针对性和可行性较强的得4分；
3）进度计划及控制措施针对性和可行性基本满足要求的得3分；
4）进度计划及控制措施针对性和可行性一般的得2分；
5）进度计划及控制措施存在不足的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0

7 技术

对供应商和采购人配合实施的方案：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 2.0 2.0 1.0

8 技术

建筑垃圾处置方案，运输方式、总量、计划及时间等具体内容：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 1.0 2.0 1.0

9 技术

本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施：
1）对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措施的，得5分；
2）对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可行，得4分；
3）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本满足需求的，得3分；
4）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在瑕疵的，得2分；
5）对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施又欠缺的，得1分；
6）未提供不得分。

0-5 3.0 4.0 4.0

10 技术

拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：
1）人员配置科学合理、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分；
2）配置较为科学合理、职责较为明确、经验较为丰富的得4分；
3）配置基本科学合理、职责分工合理、有一定的相关经验的得3分；
4）配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分；
5）配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 3.0

11 技术

施工质量控制措施：
1）施工质量控制措施完善并到位的，得5分；
2）施工质量控制措施较为完善的，得4分；
3）施工质量控制措施基本完善的，得3分；
4）施工质量控制措施存在一定缺陷的，得2分；
5）施工质量控制措施不足的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0

12 技术

安全、文明施工及环保、消防等的保障措施：
1）保障措施完善且到位的，得5分；
2）保障措施较为完善的，得4分；
3）保障措施基本完善的，得3分；
4）保障措施部分不完善的，得2分；
5）保障措施不完善的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0
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13 技术

施工机具、检验仪器的投入满足工程质量和进度要求的程度：
1）配置情况科学、完善、合理的得5分；
2）配置情况较为科学、相对合理的得4分；
3）配置情况基本合理的得3分； 
4）配置情况不完善，存在瑕疵的得2分；
5）配置情况欠缺的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 3.0 3.0

14 技术

原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施：
1）方案科学合理、有实质性措施且执行力强的得5分；
2）方案较为科学合理、有实质性措施的得4分；
3）方案较为基本合理、有一定实质性措施的得3分；
4）方案欠合理、实质性措施缺乏的得2分；
5）方案不完善、无实质性措施的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0

15 技术

项目实施过程中针对成品保护的各项措施：
1）成品保护各项措施完善且到位的得5分；
2）成品保护各项措施较为完善的得4分；
3）成品保护各项措施基本完善的得3分；
4）成品保护各项措施部分完善，存在瑕疵的得2分；
5）成品保护各项措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 4.0 3.0

16 技术

验收、维修及保修期内、外后续服务方案保障措施；
1）保障措施完善且到位的得5分；
2）保障措施较为完善的得4分；
3）保障措施基本完善的得3分；
4）保障措施部分不完善，存在瑕疵的得2分；
5）保障措施不完善的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0

17 技术

应急预案：根据供应商提供针对安全事故、恶劣天气以及突发等情况的应急预案的合理性和适
用性进行打分，
1）措施完善且到位的得4分；
2）措施较为完善的得3分；
3）措施基本完善的得2分；
4）措施不足的得1分；
5）未提供的不得分。

0-4 2.0 2.0 2.0

18 技术

所投材料列入政府采购节能产品（已列入强制要求的除外）、环境标志产品品目清单范围的，
节能产品1分，环境标志产品1分。（根据最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单进行
评分，供应商应在投标文件中提供相关依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节
能产品、环境标志产品认证证书证明材料，否则不得分）。

0-2 2.0 2.0 1.0

合计 0-70 45.5 48.0 43.0

专家（签名）：   
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技术商务评分明细 （任勇） 

项目名称:  浙大城市学院纪录片中心、文旅实践基地装修工程（HSZB-2024-361）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

杭州
丝创
展示
科技
有限
公司

杭州易
融建设
有限公

司

浙江横誉建
设有限公司

浙江龙辉建
设有限公司

杭州硕茂建
设有限公司

杭州正微建
筑工程有限

公司

1 商务

供应商同类项目业绩：磋商供应商自2021年1月1日（以合同签订时
间为准）以来完成过类似项目业绩的，每个得0.5分，最高得1.5
分。
业绩证明材料：须同时提供中标通知书、施工合同及竣工验收证
明；要求证明材料能反映评审要素，提供的证明材料不完整或不能
反映评审要素的将不予认可。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2 商务

供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业
健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得0.5分，
最高得1.5分。
证明材料：出具有效的证书复印件或扫描件。

0-1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

3 商务

拟派项目负责人具有中级工程师技术职称的得1分，具有高级工程师
技术职称的得2分，没有不得分。
证明材料：提供职称证书扫描件及近三个月来任意时间的社保证明
材料。

0-2 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0

4 技术

针对本工程项目总体情况把握进行分析：
1）对工程目标、总体施工部署分析透彻的得5分；
2）对工程目标、总体施工部署分析到位的得4分；
3）对工程目标、总体施工部署分析一般的得3分；
4）对工程目标、总体施工部署分析不足的得2分；
5）对工程目标、总体施工部署内容较差的得1分；
6）未体现相关内容的不得分。

0-5 4.0 5.0 5.0 4.0 3.0 3.0

5 技术

工程施工技术方案、措施、施工组织设计：
1）内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施
明确、到位的得5分；
2）内容全面、合理，具有一定的针对性及可操作性，各项施工措施
相对明确、到位的得4分；
3）内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各
项施工措施可基本保障项目实施的得3分；
4）内容简单，方案针对性不足，可操作性一般，各项施工措施存在
不足的得2分；
5）内容较差，方案无针对性，可操作性差，各项施工措施不明确且
不到位的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0

6 技术

针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审：
1）进度计划及控制措施针对性和可行性强的得5分；
2）进度计划及控制措施针对性和可行性较强的得4分；
3）进度计划及控制措施针对性和可行性基本满足要求的得3分；
4）进度计划及控制措施针对性和可行性一般的得2分；
5）进度计划及控制措施存在不足的得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 5.0 4.0 4.0 3.0

7 技术

对供应商和采购人配合实施的方案：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0

8 技术

建筑垃圾处置方案，运输方式、总量、计划及时间等具体内容：
1）方案提供完整且可实施性强的得2分；
2）方案提供较为合理基本满足要求的得1分；
3）未体现相关内容的不得分。

0-2 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0

9 技术

本项目施工难点、施工重点的描述及解决措施：
1）对本项目施工难点、施工重点描述清晰，且具有针对性的解决措
施的，得5分；
2）对本项目施工难点、施工重点描述较清晰，解决措施较完整可
行，得4分；
3）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施基本
满足需求的，得3分；
4）对本项目施工难点、施工重点描述一般，针对性的解决措施存在
瑕疵的，得2分；
5）对本项目施工难点、施工重点描述不够清晰，针对性的解决措施
又欠缺的，得1分；
6）未提供不得分。

0-5 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 3.0

10 技术

拟派驻现场的工程技术管理人员的专业配置：
1）人员配置科学合理、职责明确、经验丰富且执行力强的得5分；
2）配置较为科学合理、职责较为明确、经验较为丰富的得4分；
3）配置基本科学合理、职责分工合理、有一定的相关经验的得3
分；
4）配置欠合理、职责分工欠合理、经验缺乏的得2分；
5）配置不完善或职责分工不明确须修改后执行、经验欠缺的得1
分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 5.0 4.0 4.0 3.0
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11 技术

施工质量控制措施：
1）施工质量控制措施完善并到位的，得5分；
2）施工质量控制措施较为完善的，得4分；
3）施工质量控制措施基本完善的，得3分；
4）施工质量控制措施存在一定缺陷的，得2分；
5）施工质量控制措施不足的，得1分；
6）未提供的不得分。

0-5 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0

12 技术

安全、文明施工及环保、消防等的保障措施：
1）保障措施完善且�）施工质量控制措施完善

制措施完善措施完善
制施工工质量

3）施工质量控制措施本完工质量
4）施工质量控制措施施工工质量控 质ᤀ）施工质量控制措施䀀�工质量4）施提供的不得分。
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